



# **CITTA' DI MONTESCAGLIOSO**

Provincia di Matera  
C.A.P. 75024  
**Via Cosimo Venezia n. 1**  
**Tel. 0835/2091 – Fax 0835/209239**



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 3 - LL.PP. E URBANISTICA**

N. generale **266** del **09/08/2022**  
N. settoriale **172**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA VERSO MATERA MAGNA GRECIA, VIE DELLA TRANSUMANZA, DEL SALE E FRANCIGENE. DETERMINA PER DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E RIAPPROVAZIONE PER ERRATA**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 09/08/2022 al 23/08/2022.

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA VERSO MATERA MAGNA GRECIA, VIE DELLA TRANSUMANZA, DEL SALE E FRANCIGENE. DETERMINA PER DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E RIAPPROVAZIONE PER ERRATA

**IL RESPONSABILE  
SETTORE 3 - LL.PP. E URBANISTICA**

individuato e nominato Responsabile del Settore Tecnico con decreto del Sindaco Prot. n° 0015287/P del 08.11.2018, prorogato con decreto del sindaco prot. n. 3627/P del 12.02.2020 ai sensi dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, adotta la seguente determinazione:

**Premesso:**

**che** con Delibera di C.C. n. 43 del 16/12/2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Montescaglioso, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. N. 267/2000;

**che** con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 15/04/2018 è stato recepito il D.M. n. 0018201 del 19/03/2019 e approvato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato periodo 2018- 2022;

**che** il Comune di Montescaglioso (MT) con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 21.11.2016 ha individuato quale Centrale Unica di Committenza il Comune di Montescaglioso (MT), per i Comuni di Montescaglioso e Pomarico;

**che** in data 21.03.2020, in G.U. Serie Generale n. 74, è stato pubblicato l'avviso pubblico del MIT per la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito dell'asse C "Accessibilità Turistica", finalizzate a migliorare l'accessibilità e l'attrattività di siti di interesse turistico di particolare pregio storico e culturale;

**che** il predetto Avviso, rispondendo alla strategia del PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020, mira a ricevere candidature progettuali, al fine di valutarne la sussistenza dei presupposti di finanziamento coerentemente con gli obiettivi dell'Asse C "Accessibilità Turistica", allo scopo di realizzare, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, interventi in grado di accrescere il livello di dotazione trasportistica – materiale e immateriale – e di migliorare la mobilità interna ed esterna dei siti di interesse turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale (Siti attrattori del Patrimonio UNESCO; siti attrattori di rilievo nazionale, quali musei parchi, ecc.; siti che hanno ottenuto riconoscimento di marchi di eccellenza e/o che rientrano in circuiti formalmente riconosciuti);

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 45 del 02.07.2020 di PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELL'ASSE C "ACCESSIBILITÀ TURISTICA" della proposta progettuale denominata "Verso Matera – Magna Grecia, Via del Sale, Transumanza e Via Francigena";

**Vista** la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 406 del 14.07.2020 di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una ciclovia "Verso Matera – Magna Grecia, Via del Sale, Transumanza e Via Francigena" per l'importo complessivo di € 3.700.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, di cui al "PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014-2020 - PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELL'ASSE C "ACCESSIBILITÀ TURISTICA";

**Visto** il decreto prot. n. 9269 del 25 maggio 2021 di approvazione degli esiti istruttori;

**Preso atto** della convenzione stipulata tra il Comune di Montescaglioso e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in data 17.12.2021

**Considerato che** al progetto di che trattasi è stato assegnato il seguente **CUP: J41B21010680001- CIG: 93260514BF;**

**Considerato che** trattasi di lavori di categoria OG3 categoria IV-bis e progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza V.02;

**Considerato che** detto intervento è inserito nello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31.05.2022;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento è il Per. Agr. Vito Carriero – istruttore tecnico;

**Vista** la determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 52 D.Lgs n.77/2021 del Responsabile del Settore Tecnico n. 232 del 15.07.2020 per la realizzazione di una ciclovia "Verso Matera – Magna Grecia, Via del Sale, Transumanza e Via Francigena" per l'importo complessivo di € 3.700.000,00 IVA ed oneri compresi come per legge, di cui al "PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014-2020 - PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELL'ASSE C "ACCESSIBILITÀ TURISTICA";

**Vista** la nota prto. 245 del 05 Agosto 2022 del Direttore CONFAPI di Matera acquisita dall'Ente al prot. 0009959 del 08/08/2022, con la quale in riferimento all'appalto in oggetto, visto il grado di complessità e definizione del progetto esecutivo, vista la necessità di sviluppare gli interventi puntuali in funzione della complessità del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si chiede un congruo differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte;

**Preso atto** che per mero errore materiale sono stati riscontrati errori nella pubblicazione della tabella degli elementi di valutazione qualitativi per l'attribuzione dei punteggi;

**Ritenuto** di voler provvedere in merito alla richiesta pervenuta al fine di consentire la partecipazione alla gara di un numero più elevato di imprese;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

**Visto** il D.Lgs. n. 56/2017;

**Visto** il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». - Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., per le parti non abrogate;

**Visto** il Decreto Legge n. 76/2020 del 16.07.2020;

**Visto** il Decreto Legge n. 77/2021 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazioni bis);

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

**di procedere** alla rettifica dei termini di presentazione dell'offerta, fissando come nuovo termine utile per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 23 Settembre 2022, per l'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura aperta per appalto integrato ai sensi dell' Art. 52 D.Lgs. n.77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 (Decreto Semplificazioni bis) con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, art.95, comma 2;

**di approvare** la nuova tabella degli elementi di valutazione qualitativi per l'attribuzione dei punteggi, di seguito riportata:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI				
CRITERI	SUB-CRITERI	Modalità attribuzion e punteggi o	Punti max Sub. criteri o	Punti max criteri o

<b>CAP. 1 Offerta Tecnica</b>	<b>1.1</b>	<b>QUALITÀ TECNICA E FUNZIONALE DEL PROGETTO DELLE MIGLIORIE</b>	da 0 a 25	<b>25</b>	<b>55</b>
	<b>1.2</b>	<b>INCREMENTO DELLE SUPERFICI PREVISTE NONCHÉ DELLE OPERE D'ARTE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALI E QUALITÀ SUPERFICI</b>	da 0 a 15	<b>15</b>	
	<b>1.3</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE CON SOLUZIONI CHE RIDUCANO IMPATTO SU FUNZIONALITÀ E CONTINUITÀ DELLA VIABILITÀ</b>	da 0 a 10	<b>10</b>	
	<b>1.4</b>	<b>MINORE INVASIVITÀ INTERVENTI RISPETTO ALL'ESISTENTE</b>	da 0 a 5	<b>5</b>	
<b>CAP. 2 Offerta Migliorativa</b>	<b>2.1</b>	<b>MIGLIORAMENTI AL PROGETTO A SEGUITO DI STUDIO GEOLOGICO ED IDROLOGICO PREDISPOSTI DAL CONCORRENTE;</b>	da 0 a 10	<b>10</b>	<b>25</b>
	<b>2.2</b>	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE SU REGIMENTAZIONE ACQUE E CONTENIMENTI SCARPATE;</b>	da 0 a 10	<b>10</b>	
	<b>2.3</b>	<b>PREGIO TECNICO-DURABILITÀ E CICLO DI VITA UTILE DEI MATERIALI</b>	da 0 a 3	<b>3</b>	
	<b>2.4</b>	<b>PREGIO DEI MATERIALI DI FINITURA ED ECO-SOSTENIBILITÀ</b>	da 0 a 2	<b>2</b>	
<b>CAP. 3 Offerta Economica</b>	<b>3.1</b>	<b>RIDUZIONE TEMPI DI REALIZZAZIONE LAVORI</b>	da 0 a 5	<b>5</b>	<b>20</b>
	<b>3.2</b>	<b>RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO DELL'APPALTO PARI AD € 2.657.000,00 OLTRE ONERI DI SICUREZZA</b>	da 0 a 15	<b>15</b>	
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				<b>100</b>	<b>100</b>

**Dare atto** che l'opera è interamente finanziata per € 3.700.000,00 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, giusto decreto prot. n. 9269 del 25 maggio 2021;

**Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Per. Agr. Vito Carriero;

di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.
- Al Responsabile del sito ufficiale del Comune per la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per giorni 15 naturali e consecutivi.

Il Responsabile  
SETTORE 3 - LL.PP. E URBANISTICA  
Pier Paolo Ing. Nobile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NOBILE PIER PAOLO in data 09/08/2022