



COMUNE DI POMARICO

Provincia di Matera
SERVIZIO URBANISTICA E LL.PP.

PROGETTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO STORICO DALLA CHIESA MADRE AL PALAZZO MARCHESALE.

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

COMUNE DI POMARICO

R.U.P.:

ing. Pier Paolo NOBILE (U. T. C.)

PROGETTO:

geom. Michele CAVALIERI (U. T. C)

IMPORTO:

€. 1.385.000,00

DATA:

Luglio 2022

| TAV. A3 | STIMA INCIDENZA SICUREZZA | Scala == |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
|----------------|--------------------------------------|-----------------|



Il Progettista
(geom. Michele Cavalieri)



Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pier Paolo NOBILE)

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO STORICO DI POMARICO DALLA CHIESA MADRE AL PALAZZO MARCHESALE.

COMMITTENTE: COMUNE DI POMARICO

Data, 22/07/2022

IL TECNICO

geom. Michele CAVALIERI



| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % | |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-------|
| | | | unitario | TOTALE | | | |
| R I P O R T O | | | | | | | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 | Voce riservata!!! | SOMMANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 B.05.003.01 | Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0.60. | SOMMANO mc | 501.60 | 104.72 | 52'527,55 | 0.00 | |
| 3 B.05.039 | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura. posta in opera a regola d'arte. compreso ogni sfrido. legature. ecc.. diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. | SOMMANO kg | 21'067.20 | 1,38 | 29'072,74 | 0.00 | |
| 4 B.06.008.01 | Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera. compreso, lo spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm | SOMMANO mq | 5'016,00 | 10,70 | 53'671,20 | 0.00 | |
| 5 B.15.126.02 | Pavimentazione esterna in acciottolato. eseguita in ciottoli nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., posati su allettamento di idoneo spessore eseguito in sabbia a granulome ... ale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto chiaro pezzatura 8/10 cm. | SOMMANO mq | 513,00 | 50,18 | 25'742,34 | 0.00 | |
| 6 E.01.015.02 | Svellimento di basolato di qualunque classe e specie, compreso la malta di allettamento, la pulizia, l'accatastamento dei basoli utilizzabili ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. Con recupero del materiale. | SOMMANO mq | 5'016,00 | 12,79 | 64'154,64 | 0.00 | |
| 7 NP1 | Posa in opera di basole precedentemente rimosse. con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo. quest'ultimo da pagarsi a parte, ... ra dei giunti, tagli, sfridi, pulitura finale e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | SOMMANO mq | 5'016,00 | 85,00 | 426'360,00 | 0,00 | |
| 8 NP2 | Rifacimento impianto elettrico e sostituzione armature stradali lungo tutto il percorso dalla Chiesa Madre al Palazzo Marchesale. | SOMMANO a corpo | 1,00 | 200'000,00 | 200'000,00 | 0.00 | |
| 9 O.01.014 | Maggior compenso ai trasporti nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla D.L., dei materiali provenienti dagli scavi per il trasporto al sito di carico con percors ... disposizioni previste in progetto, della D.L. o per ottemperare a dispositivi di sicurezza. Per trasporti con carriola. | SOMMANO mc | 4'012,80 | 30,80 | 123'594,24 | 0,00 | |
| Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | 975'122,71 | 0,00 | 0,000 |
| T O T A L E euro | | | | | 975'122,71 | 0,00 | 0,000 |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[illegible]