



COMUNE DI POMARICO

Provincia di Matera




Intervento di nuova costruzione per sostituzione dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia A. Falotico

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento al Prezzario regionale Basilicata 2023

Finanziamento MIUR per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici - D.DDG n. 251 del 21 giugno 2019



PROGETTISTA:

Ing. PAOLO MANCINI

COLLABORATORI:

Ing. ANGELO PERRONE
Ing. ANTONIO POPOLIZIO
Ing. RAFFAELE CALABRESE
Ing. ROBERTO GLIONNA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pierpaolo NOBILE

DATA	ELABORATO	PRELIM	DEFIN	ESEC	VAR
GIUGNO 2023					
	QUADRO ECONOMICO	A.06			

A	LAVORI A BASE D'ASTA				
	A.1	Lavori	€	1.079.239,31	
	A.2	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.200,00	
					€ 1.098.439,31
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	B.1	Imprevisti	€	12.285,68	
	B.2	Compenso incentivante ART 113 DLGS 50/2016	€	21.968,79	
	B.3	Spese per pubblicità	€	1.000,00	
	B.4	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11, del DPR 207/2010	€	5.000,00	
	B.5	Spese tecniche per direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in esecuzione, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.	€	58.900,00	
	B.6	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	3.000,00	
	B.7	Contributi previdenziali su B.5, B.6 4%	€	2.476,00	
	B.8	Contributo ANAC	€	375,00	
	B.9	I.V.A. su A.1, A.2, B.1 10%	€	111.072,50	
	B.10	I.V.A. su B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 22%	€	15.482,72	
					€ 231.560,69
		TOTALE PROGETTO			€ 1.330.000,00

Il Progettista

Dott. Ing. Paolo MANCINI