



**CUC Del Bradano**  
Montescaglioso - Pomarico



Comune di Pomarico  
Provincia di Matera

## LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI FRANA A VALLE DI CORSO VITTORIO EMANUELE

### COMMITTENTE:

COMUNE DI POMARICO

pec: comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Pier Paolo Nobile

tel. 0835 751922

e-mail: ufficioappalti@comune.pomarico.mt.it

### IMPRESA ESECUTRICE



## PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

### GRUPPO DI LAVORO

**Promotec** S.r.L.

arch. Franco Zaccaro

Galleria Umberto I n.27  
80132 Napoli (NA)

INGEA31ENGINEERING S.r.l.

GEOLOGO GIUSEPPE FALZARANO

ING. ANNA LANZOTTI

PROF. ING. AUGUSTO PENNA

### ELABORATI CONTABILI

#### REVISIONI

n°	DATA	DESCRIZIONE
----	------	-------------

### Quadro economico

TAVOLA N.

PF.E.QE

SCALA

-

DATA

27/03/2023

QUADRO ECONOMICO	
Voci	Importi €
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a misura al netto del ribasso	€ 3.730.000,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	218.273,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2 )	€ 3.948.273,00
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 65.000,00
<b>Totale lavori (1+2+3)</b>	€ 4.013.273,00
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 120.000,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti escluso IVA	€ 34.563,19
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1)	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 2)	€ 10.000,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeg. dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8) Spese di controllo e vigilanza	€ 0,00
9) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3 ), e 92, comma 7-bis (nota 4 )	€ 0,00
10) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (Nota 8), di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 185.000,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui al codice (nota 5 ), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 60.199,10
d) Spese relativo al supporto al RUP	€ 0,00
e) Spese connesse alla procedura di gara telematica tramite CUC (0,4 % di A)	€ 16.053,09
f) cassa 4% spese tecniche	€ 7.400,00
g) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal DL	€ 20.000,00
h) Spese per collaudi (coll. tecnico ammin., coll. statico ed altri eventuali collaudi)	€ 40.000,00
i) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto a)+b)+d)+f)+h)	€ 51.128,00
<b>Totale "Spese conn. all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€ 379.780,19
11) I.V.A. sui lavori	€ 401.327,30
12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (voce 1 e voce 3)	€ 15.456,32
13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Contributo ANAC)	€ 600,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 13)</b>	€ 961.727,00
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	€ 4.975.000,00