



# Comune di GRASSANO

Provincia di MATERA



## SETTORE TECNICO

---

---

*Copia*

---

---

DETERMINAZIONE N. 362 DEL 02-12-2022

REG. GEN. N. 796  
DEL 12-12-2022

**Oggetto:** Lavori di " Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica D dell'Istituto scolastico A. Ilvento dell'abitato di Grassano - Scuola Media di Via Cap. Pirrone". CUP. C72E20000080001. Indizione gara di procedura negoziata. Determinazione a contrarre. CIG:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 23.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo di "Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica D dell'Istituto scolastico A. Ilvento dell'Abitato di Grassano – Scuola Media di Via Cap. Pirrone" per l'importo complessivo di € 608.742,52;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 26 del 13.01.2022 è stato conferito all'arch. Apollonia Carbone, iscritta all'ordine degli Architetti della provincia di Matera al n.334, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dei detti lavori di demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica D della Scuola Media di Via Cap. Pirrone;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 01.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo di "Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica D dell'Istituto scolastico A. Ilvento dell'Abitato di Grassano – Scuola Media di Via Cap. Pirrone" per l'importo complessivo di € 669.616,77, di cui € € 571.051,70 per lavori ed € 98.565,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a firma del suddetto tecnico incaricato;
- Che tale intervento è stato finanziato per € 608.742,52 con Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23.06.2021, giusta notifica della Regione Basilicata n.164056/15AA del 8.10.2021 ad oggetto "Decreto Legge n.104 del 12.09.2013, art.10 – Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica – Piano Annuale 2020, confluito nel P.N.R.R. codice REGIS M4C1I3.3, e per € 60.874,25 con la preassegnazione del 10% dell'originario contributo disposta dall'art. 7 del DPCM del 28.07.2022;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'affidamento dei lavori previa Determinazione a contrarre ed indizione di gara di appalto;

RILEVATO che l'importo dei lavori da appaltare come previsto nel quadro economico del progetto approvato è pari ad € 571.051,70 di cui € 544.962,18 per lavori ed € 26.089,52 per Oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come di seguito dettagliato:

A- LAVORI	
1) Lavori a misura al netto del ribasso	€ 544.962,18
2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.089,52
<i>Totale da appaltare (1+2)</i>	
	<b>€ 571.051,70</b>

CONSIDERATO che l'art. 2 comma 2, lett. b) del Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23.06.2021 fissa improrogabilmente al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e che il successivo comma 3 specifica che i termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii, occorre adottare apposita Determinazione a contrarre;

VISTO l'art.37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che Questa Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2022 e successiva convenzione stipulata con i Comuni di Montescaglioso e Pomarico in data 03.05.2022, ha aderito alla "CUC del Bradano";

VISTI i documenti agli atti d'ufficio ed il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, quali parti integranti del presente atto:

RITENUTO pertanto di dover procedere con l'urgenza del caso all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, e art. 1, comma 2 lett b) della Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio del prezzo più basso;

RITENUTE sussistenti tutte le ragioni dell'urgenza, onde scongiurare la perdita del finanziamento, per la presente procedura si dovranno adottare tutti i termini di riduzione sia degli inviti che della ricezione delle offerte;

RITENUTA la propria competenza a Determinare in merito, giusto decreto Sindacale n. 10 del 16.06.2022;

VISTO l'assenza del conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legg n. 241/90 e s.m.i, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 50/2010 per quanto applicabile;

VISTA La legge n. 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti vigenti

#### D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa, parti integranti e sostanziali del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamati, di:

1. PROCEDERE all'affidamento dei lavori "*Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica D dell'Istituto scolastico A. Ilvento dell'Abitato di Grassano – Scuola Media di Via Cap. Pirrone*" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, e art. 1, comma 2 Lett b) della Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio del prezzo più basso;
2. DARE ATTO che per la presente procedura sussistono tutte le ragioni dell'urgenza, onde scongiurare la perdita del finanziamento, per cui si dovranno adottare tutti i termini di riduzione sia degli inviti che della ricezione delle offerte;
3. SPECIFICARE, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- Il fine che con il contratto si intende perseguire: “*la demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica D dell’Istituto scolastico A. Ilvento dell’Abitato di Grassano – Scuola Media di Via Cap. Pirrone*”;
  - L’oggetto del contratto: “*Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica D dell’Istituto scolastico A. Ilvento dell’Abitato di Grassano – Scuola Media di Via Cap. Pirrone*”;
  - Forma: *atto pubblico Amministrativo*;
4. DARE ATTO che ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente, Responsabile del Settore Tecnico Ing. Santolo Sabato;
  5. DI INOLTARE il presente atto unitamente alla documentazione necessaria per la gara alla Centrale di Committenza, per gli adempimenti di competenza.

Grassano, 02-12-2022

Il Responsabile del Settore  
**Ing. Sabato Santolo**

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
-------------------------------------

Si attesta che la determinazione suindicata è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grassano con il numero 1153 dal 12-12-2022 al 27-12-2022

Grassano 12-12-2022

Il Responsabile della Pubblicazione  
Cornacchia Giovanna