



CUC Del Bradano
Montescaglioso - Pomarico



Comune di Pomarico
Provincia di Matera

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE DI FRANA A VALLE DI CORSO VITTORIO EMANUELE

COMMITTENTE:

COMUNE DI POMARICO

pec: comune.pomarico@cert.ruparbasilicata.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Pier Paolo Nobile

tel. 0835 75 19 22

e-mail: pierpaolo.nobile@comune.montescaglioso.mt.it

IMPRESA ESECUTRICE



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

GRUPPO DI LAVORO

Promotec S.r.L.

arch. Franco Zaccaro

Galleria Umberto I n.27
80132 Napoli (NA)

INGEA31ENGINEERING S.r.l.

GEOLOGO GIUSEPPE FALZARANO

ING. ANNA LANZOTTI

PROF. ING. AUGUSTO PENNA

ELABORATI GRAFICI

ELABORATI ARCHITETTONICI

Profili altimetrici di progetto

REVISIONI

n°	DATA	DESCRIZIONE

TAVOLA N.

PF.C.ARC.02

SCALA

1:100/1:10

DATA

27/03/2023

PROFILO L6

POST FRANA
PROGETTO

SCALA LUNGHEZZE 1 : 100
SCALA ALTEZZE 1 :100

Quota di riferimento: 360,00 m. s.l.m.

PICCHETTO	V55										V56V57										V58										V59										V60										V61										V62 V63V64										V65																													
DISTANZA PROGRESSIVA	0.00										55.14										75.73										85.72										90.43										96.72										110.85										112.13										114.07										127.21									
DISTANZA PARZIALE	55.14										1.32										19.27										9.99										4.70										6.29										1.291.94										13.14																													
QUOTA PROGETTO	366.89	367.69	367.96	368.43	369.23	370.11	371.66	373.23	374.65	375.97	376.95	378.02	378.40	378.54	379.17	379.57	380.21	381.18	382.65	384.63	385.57	386.45	386.94	386.94	386.94	386.94	387.25	388.59	389.59	389.72	390.17	391.46	394.09	393.98	395.59	395.59	397.18	398.79	398.79	400.38	400.38	401.99	401.99	401.99	403.11	404.00	404.00	404.00	407.21	409.50	411.54	414.00	415.87	416.25	416.25	416.25	417.35	418.65	418.28	418.26	419.05	420.17																																						